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Spis treści;
    A. Przedmiary kosztorysowe

    B.    Układ CPV

    C.    Specyfikacje - Część pierwsza;

             ST.00.00 – wymagania ogólne 

D. Specyfikacje - Część druga –
     specyfikacje szczegółowe

SST.00.01 – szczegółowa specyfikacja techniczna dla robór przygotowawczych ,
pomiarowych i ziemnych
SST.00.02 – szczegółowa specyfikacja techniczna dla prac montażowych kanalizacji
grawitacyjnej
SST.00.03 – szczegółowa specyfikacja techniczna dla skrzyżowań z drogami , ciekami
wodnymi i uzbrojeniem podziemnym
SST.00.04 – szczegółowa specyfikacja techniczna dla robót odtworzeniowych

E. Zbiorcze plany zagospodarowania terenu
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A.
Przedmiary

kosztorysowe
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B.
Układ CPV
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Układ CPV

Numer

specyfikacji

opis Kod CPV

45000000-8     Roboty budowlane , przygotowanie terenu pod budowę

SST.00.01 Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne
wykopy i zasypka

Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod
budowę i roboty ziemne

          45111200-0

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu           45111230-9

Roboty w zakresie odwadniania gruntu           45111240-2

Roboty w zakresie usuwania gleby           45112000-5

Roboty w zakresie kopania rowów           45112100-6

Usuwania powłoki gleby           45112200-7

Usuwania wierzchniej warstwy gleby           45112210-0

SST.00.02 Kanalizacja  grawitacyjna 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów ,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych ,
autostrad , dróg , lotnisk i kolei , wyrównywanie
terenu

          45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów ,
ciągów komunikacyjnych i linii energetycznyc

          45231000-5

Ogólne roboty budowlane związane z budową
rurociągów

          45231100-6

Roboty budowlane w zakresie układania
rurociągów

          45231110-9

Podnoszenie i poziomowanie rurociągów           45231111-6

Instalacja rurociągów           45231112-3

Poziomowanie rurociągów           45231113-0

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
i rurociągów do odprowadzania ścieków

          45231300-8

Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli           45232000-2

Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych           45232400-6

Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej           45232410-9

Rurociągi wody ściekowej           45232411-6
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Numer

specyfikacji

opis Kod CPV

SST.00.03 Skrzyżowania rurociągów z drogami , uzbrojeniem
podziemnym i przeszkodami naturalnymi

Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod
budowę i roboty ziemne

          45111200-0

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu          45111230-9

Roboty w zakresie odwadniania gruntu          45111240-2

Roboty w zakresie usuwania gleby          45112000-5

Roboty w zakresie kopania rowów          45112100-6

Usuwania powłoki gleby           45112200-7

Usuwania wierzchniej warstwy gleby          45112210-0

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
i rurociągów do odprowadzania ścieków

         45231300-8

SST.00.04 Odbudowa nawierzchni dróg i chodników

Roboty w zakresie naprawy  dróg           45233142-6

 
 

C.
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 Część druga
Specyfikacja 

ST-00.00
Wymagania ogólne
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SPIS TREŚCI

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.PROWADZENIE ROBÓT

3.TEREN BUDOWY

4.DOKUMENTY BUDOWY

5.NADZÓR INWESTYCYJNY

6.MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA

7.SPRZĘT

8.TRANSPORT

9.WYKONANIE ROBÓT

10.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

11.OBMIAR ROBÓT

12.ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI

13.PRZEPISY ZWIĄZANE
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1.Określenie przedmiotu zamówienia
Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

Celem opracowania jest podanie rozwiązania technicznego na budowę kanalizacji sanitarnej dla wycinka terenu
gminy Andrychów objmuj ącego część wsi Rzyki – rejon Osiedle Leśniczówka . Obecnie ścieki gromadzone są w
zbiornikach bezodpływowych i wywożone na oczyszczalnię w Andrychowie. Rejon ten nie został objęty
wcześniejszymi opracowaniami. Zaplanowano budowę nowej sieci kanalizacyjnej. Szczegółowe uwarunkowania
techniczne i lokalizacyjne przedstawiono w opisach technicznych do projektu stanowiących załącznik do
niniejszej specyfikacji.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiający ; Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o 34-120 Andrychów ul. Batorego 68
2) Administracja techniczna: Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o 34-120 Andrychów ul. Batorego 68
3) Instytucja finansująca inwestycję;częściowo środki własne ZWiK oraz dotacje 
4) Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu publicznego
5) Przedstawiciel Inwestora - Inżynier kontraktu /Inspektor Nadzoru wybrany przez  Zamawiającego
6) Przyszły użytkownik: Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o 34-120 Andrychów ul. Batorego 68

W odniesieniu do wszystkich kwesti szczegółowych przedstawionych w specyfikacji
obowiązuje nadrzędność postanowień kontraktowych oraz wymogów podanych w projekcie
budowlanym.

Charakterystyka przedsięwzięcia opisanego projektem SE/06/04/2011/1 A , B 

Kanalizacja Osiedle Leśniczówka  – sieć kanalizacyjna z przyłączami 

Lokalizacja Rzyki  

Typ kanalizacji Kanalizacja grawitacyjna 

Zakres rzeczowy
sieci

Sieć grawitacyjna PCW Dz 200 mm 840,60 mb

                    

Zakres rzeczowy
przyłączy

Suma długości w zakresie realizacyjnym ZWiK 383,0 mb PCW Dz160 mm  ,
20 budynków

Przeznaczenie obiektów
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej będzie stanowić fragment systemu kanalizacji gminnej należącej do

zlewni  oczyszczalni ścieków w Andrychowie

System kanalizacji ma za zadanie zapewnienie zbierania ścieków sanitarnych ze wszystkich obiektów mieszkalnych ,
usługowych i przemysłowych znajdujących się na obszarze opracowania

Zakres robót obejmuje; budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej .
Poniżej przytoczono  opis techniczne z projektów cząstkowych sieci i przyłączy

zawierające charakterystykę przedsięwzięcia inwestycyjnego i jego uwarunkowania. 
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Opis techniczny 
załącznik wewnętrzny
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c.d. specyfikacji 

Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację
inwestycji

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej opracuje we własnym zakresie . 
-projekt wykonawczy wykopów
-projekt organizacji ruchu
-Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem polskim i

przepisami jednostek administracyjnych  na prowadzenie robót. Do czasu rozpoczęcia Robót ważność
niektórych uzgodnień może ulec przedawnieniu. Wykonawca, po otrzymaniu od  Inwestora  kompletu
dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich ważności a następnie wystąpi do
właściwych urzędów i instytucji o aktualizację uzgodnień i decyzji, które straciły ważność (jeżeli taka sytuacja
będzie miała miejsce).Wszelkie koszty związane z aktualizacją decyzji i uzgodnień Wykonawca uwzględni w
Cenie Kontraktowej

 - dodatkową dokumentację geologiczno-inżynierską o ile wystąpi taka potrzeba 
– Plan BIOZ zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniami wykonawczymi (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku.

             Wykonawca może opracować i stosować swoje projekty wykonawcze niezależnie od   dostarczonych przez 
Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia za nie pełnej odpowiedzialności i zaakceptowania ich przez  
Zamawiającego.

Definicje i skróty
Poniżej zdefiniowano  określenia podstawowe obowiązujące dla wszystkich specyfikacji technicznych. Wymienione
poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Kanalizacja deszczowa. Kanał  służący do odprowadzania ścieków deszczowych i opadowych.
Kanalizacja sanitarna. Kanał  służący do odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych).
Kanał. Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków.
Kineta. Wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej,ukierunkowujące przepływ ścieków
Kolektor grawitacyjny.  Kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków.
Długość kolektora. Odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek. 
Droga tymczasowa (montażowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna). Obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli i
prawidłowej eksploatacji kanałów.
Studzienka kaskadowa. Studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości, w której ścieki spadają
bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód pionowy lub jedno i drugie.
Studzienka połączeniowa. Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów
dopływowych w jeden kanał odpływowy.
Studzienka przelotowa lub załomowa kanalizacyjna. Obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
Komora robocza. Zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.
Płyta przykrycia studzienki lub komory. Płyta przykrywająca komorę roboczą.

Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia obciążeń
zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową (korpus drogowy)
ewentualnych przecieków wody. 

Studzienka - komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do zainstalowania armatury
lub na końcach rury ochronnej.
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Rurka sygnalizacyjna - przewód podłączony do jednego końca rury ochronnej służący do zasygnalizowania
nieszczelności przewodu ściekowego.

sieć kanalizacyjna ciśnieniowa zewnętrzna - układ przewodów ściekowaych , ciśnieniowych  znajdujący się poza
budynkiem użytkowników

przewód kanalizacyjny ciśnieniowy - przewód  kanalizacyjny doprowadzający ścieki  od pompowni do studzienki
rozprężnej

przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód ściekowy  łączący pompownie przydomową  z kolektorem
tłocznym,

Kompensator na sieci - urządzenie zabezpieczające przewód przed powstaniem nadmiernych naprężeń osiowych.

 a ponadto 

Kształtki.  Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. Sieci.

Laboratorium.  Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

Chodnik. Utwardzony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.
Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże
gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, kanału,
studzienki, pompowni, itp.
Objazd tymczasowy. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrężnego ruchu
publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodność. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przedmiar Robót. Wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.
Przeszkoda. Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji (mogą być sztuczne lub
naturalne.
Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom zielonym
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Rura ochronna. Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do
zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową.
Rura przewiertowa lub przeciskowa. Rura stalowa dla wykonania przejścia pod przeszkodą metodą bezwykopową
lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura technologiczna dla przecisku.
Sięgacz. Kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstwa lub gospodarstw domowych i doprowadzenia ich do
kolektora głównego. Sięgacz w przypadku istniejących budynków kończy się studzienką przelotową w odległości 2 m
od granicy istn. ogrodzenia po stronie właściciela parceli. W przypadku działki budowlanej bez istn. zabudowy, sięgacz
należy zakończyć tuż przed granicą posesji rurą zakończoną zaślepką po stronie nie należącej do obszaru danej parceli
(np. od strony ulicy, chodnika, innej parceli objętej inwestycją).
Skrzyżowania. Miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego uzbrojenia.
Teren budowy (plac budowy). Należy przez to rozumieć przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy
Urządzenia melioracji wodnych. Urządzenia służące odwodnieniu terenu w formie rowów otwartych, sączków
drenarskich i zbieraczy.
Wysokość komory roboczej. Odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzędną spocznika przy ścianie.
Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
.......................................................................................................................................................
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w niniejszej
specyfikacji technicznej oraz innych specyfikacjach technicznych znajdującymi się w tym dokumencie.
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2.Prowadzenie robót
Ogólne zasady wykonania robót

Generalnie, na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do:
-zapoznania się z całością materiałów przetargowych,
-zapoznania się z wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego,
-zapoznania się z wszystkimi dokumentami, które są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego,
-odbycia wizji lokalnej na terenie objętym inwestycją
-zapoznania się z warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi, itp. dotyczącymi przedmiotowej
inwestycji,
-zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna,  hydrologiczne,
powierzchniowe, dostęp, komunikacja , zakwaterowanie, urządzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt.

W dalszej części opracowania osoby działające z upoważnienia Zamawiającego  będą określani jako
„Inwestor” lub “Zamawiaj ący”

Zakres specyfikacji  technicznej  nie obejmuje wszystkich  szczegółów inwestycji i w związku z tym
Wykonawca nie może wykorzystywać opuszczeń lub błędów w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem budowlano-
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót
oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie trasy obiektu liniowego 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót,

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby

będzie służył pomocą Zamawiającemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa

się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Wywóz gruzu , odpadów asfaltu i innych opadów związanych z realizacją budowy należy do obowiązków

Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
W przypadku , jeżeli realizacja projektu będzie wymagała czasowego unieruchomienia istniejących układów

odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków pompowaie ścieków należy do obowiązków wykonawcy i uważa się,
że  koszty pompowania zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.

3.Teren budowy
Charakterystyka terenu budowy

Stan prawny terenu.
Teren, na którym zlokalizowano projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej stanowi własność:

� Skarbu Państwa,
� Gminy Andrychów 
� osób prywatnych

Dla własności prywatnej  dla potrzeb  inwestycji uzyskano pisemne zgody właścicieli lub administratorów
nieruchomości na lokalizację i wykonanie projektowanej sieci – spisane uzgodnienia znajdują się w posiadaniu
Inwestora.
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Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
wraz z uzgodnieniami i jeden komplet specyfikacji technicznej. Wykonawca we własnym zakresie i w porozumieniu z
Przedstawiecielami Inwestora  ustali lokalizacje Zaplecza Budowy , określi sposób podłączenia Zaplecza do mediów .

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że
dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień (np. dokumentacja hydrogeologiczna
lub inna) Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne opracowania wraz z częścią graficzną i przedłoży je w
czterech kopiach do akceptacji Inżynierowi Kontraktu.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie i ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Wykonawca
poniesie wszystkie koszt związane z organizacją i utrzymaniem placu budowy na własny koszt. Dotyczy to również
organizacji Biura  

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca robót zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć teren budowy oraz zaplecze Wykonawcy
wraz z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy ,  zorganizuje i będzie utrzymywał zaplecze  oraz
zapewni wymaganą ochronę ppoż i ochronę przed stosowanymi materiałami toksycznymi. 

Po stronie Wykonawcy jest również likwidacja wszystkich elementów zaplecza po wykonaniu zadania
inwestycyjnego oraz doprowadzenie terenu do stanu poprzedzającego jego zajęcie.

Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych,
warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót objętych kontraktem. Wyposażenie
biura winno zapewniać właściwe warunki kierowania budową oraz środki techniczne pozwalające na pełen kontakt z
Zamawiającym.

Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. Toalety muszą być
regularnie sprzątane i usunięte po wygaśnięciu kontraktu.

Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie stosował się do przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy a w szczególności do:

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody [Dz.U. 1991 nr 114 poz. 492].
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach [Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628].
� Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne [Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229].
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie warunków, jakie należy

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego [Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1763].

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 roku w sprawie sposobu realizacji
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych [Dz.U. 2002 nr 129 poz. 1108].

� Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Dz.U. 1996
nr 132 poz. 622].

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
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pracy. Odnosi się to w szczegolności do;

-zapewnienia wymaganych warunków sanitarnych i  stosowania odzieży ochronnej 

-zabezpieczenia bezpieczeństwa wokół wykopów

-zapewnienia bezpiecznego rozładunku materiałów

Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład   
projektu organizacji robót
Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca przygotowuje  i przekazuje do 
akceptacji Inwestorowi następujące dokumenty;

1) plan bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia, 

2) program zapewnienia jakości.

3) projekt organizacji robót,

4) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

Projekt organizacji robót
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Dostosowany do zakresu i charakteru robót , projekt organizacji ma  
zapewnić zgodny z dokumentacją i wymogami sztuki budowlanej   sposób realizacji .

 Projekt powinien  zawierać:

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót

projekt organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg

projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość 

Roboty w obrębie istniejących ulic

Roboty w obrębie istniejących ulic należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na 
czas budowy. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji zatwierdzony przez odpowiednie władze projekt organizacji
ruchu drogowego lub przyjmie do stosowania projekt dostarczony przez Zleceniodawcę . 
Dla robót prowadzonych w pasie drogowym w celu ograniczenia utrudnień w ruchu drogowym przewiduje się 
następujący sposób prowadzenia robót:

w ulicach o szerokości pozwalającej na wydzielenie pasa ruchu dla pojazdów o szerokości do 2,75 m. na 
czas prowadzenia robót:
-dla wykonawstwa zajęta będzie jedna połowa drogi, a ruch odbywać się będzie drugą połową. Oznakowanie ,
zasady ruch i pierszeństwa przejazdu będą zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 
-maksymalna długość odcinka na którym prowadzone będą roboty powodujące ograniczenia w ruchu pojazdów
nie powinna przekroczyć 100 m .Rozpoczęcie następnego odcinka może nastąpić po całkowitym zakończeniu
robót na odcinku poprzednim
-na dojazdach do posesji na czas prowadzenia robót zakładać przenośne mostki przejazdowe i kładki dla ruchu
pieszego . Mostki i kładki muszą spełniać wymogi BHP 
-czas wykonywania jednego odcinka nie powinien przekroczyć 15 dni roboczych.

w ulicach nie pozwalających na wydzielenie pasa ruchu i na dojazdach do posesji:
    W związku z całkowitym wstrzymaniem ruchu drogowego na czas robót należy wprowadzić

odpowiednie zabezpieczenia i zapewnić oznakowaną możliwość objazdu  Roboty w takich miejscach
prowadzić należy w godzinach od 700 do 1600 umożliwiając po godzinie 1600 dojazd do posesji.
Zastosować należy, o ile będzie to konieczne, przenośne mostki i kładki szczególnie dla ruchu pieszych.
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  Jako nadrzędne traktuje się dyspozycje zawarte w uzgodnieniach dotyczących wejścia w pas
drogowy zawarte z administratorami ulic i dróg lub w uzgodnionym projekcie organizacji ruchu.

 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania

Harmonogram opracowany przez Wykonawcę winien  przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany 
postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań .
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji 
robót. W harmonogramie cały zakres realizowanej sieci zostanie podzielony  na elementy obejmujące 
zamknięte obszary, które można będzie oddać do eksploatacji po wykonaniu niezbędnych wcinek,  prób 
szczelności i częściowego odbioru technicznego .

 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Przed przystąpieniem do robót wykonawca opracuje program  BIOZ zapewniający stosowanie się  do 
wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zakres i 
formę programu precyzuje ustawa Prawo Budowlane. Opracowany program wymaga akceptacji Inwestora  .

  Program zapewnienia jakości

Przed przystąpieniem do robót do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inwestora programu zapewnienia jakości.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i planu 
zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu

4.Dokumenty budowy
Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać 
-Dokumentacje projektową (projekt budowlany-wykonawczy)  przekazaną w 1 egz przez Inwestora
Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu. 
-Dokumentacje  projektową , którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej
obejmującą ; niezbędne dodatkowe elementy projektu wykonawczego, plan BIOZ , projekt organizacji ruchu ,
dokumentację technologiczną  

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
bieżąco od  od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01 roku)i zasadami wnoszenia wpisów. Zapisy do dziennika budowy będą wykonywane na
bieżąco w sposób  odzwierciedlający postęp robót. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika
budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane zarówno przez Wykonawcę jak i Przedstawicieli
Inwestora. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
� data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy;
� dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Inwestora
� zatwierdzenie przez Inwestora przygotowanych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w punkcie 3,
� daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
� postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
� daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
� komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
� daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia zarządzającego

realizacją umowy
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� daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót
zamiennych;

� wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
� warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe ich

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych;
� dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,       

szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;
� dane na temat sposobu  zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
� dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały

przeprowadzone i pobrane;
� wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
� inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wniesione do dziennika budowy przez Wykonawcę
powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Przedstawicielowi Inwestora. 

Książka obmiaru robót

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru
robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez Wykonawcę  przedmiarze robót, stanowiącym
załącznik do umowy.

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów,
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie
Zamawiającego.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej na budowie przechowywane  będą również  
Pozwolenie na budowę ;
Protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy ;
Korespondencja bieżąca dotycząca budowy.
Dodatkowe uzgodnienia wykonywane w trakcie budowy 
Aktualizacje harmonogramu
Rysunki powykonawcze i robocze
Inwentaryzacje powykonawcze , geodezyjne w zakresie wymaganym obowiązującymi zasadmi i przepisami .

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych wskazujących na instytucje
współfinansującą projekt w miejscach określonych przez Inwestora. 

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym tak aby
Przedstawiciele Inwestora mieli do nich  pełne prawo dostępu .

5.Nadzór inwestycyjny- Inżynier kontraktu
W zależoności od sposobu prowadzenia inwestycji Inwestora reprezentują (Przedstawiciele Inwestora);
– inspektor  nadzoru 
– inżynier kontraktu
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Inspektor nadzoru lub Inżynier kontraktu (który dysponuje inspektorami nadzoru) w ramach posiadanego umocowania
od  Inwestora  reprezentuje  jego  interesy   na  budowie przez  sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji  robót
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunków umowy. 
Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty umownej, przewidzianej w cenie ofertowej na
zaplecze budowy, zorganizować  na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro Inspektora Nadzoru / Inżyniera
kontraktu. Wymogi co do standardu  Biura Przedstawicieli Inwestora winny  zostać określone w kontrakcie.

6.Materiały i urządzenia
Wszystkie materiały  stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane , odpowiadać normom i
przepisom przywołanym w specyfikacji w ich najnowszej wersji  i spełniać wymogi Art.10 Ustawy Prawo Budowlane.
Inne wymogi ogólne zamieszczono w specyfikacjach szczegółowych dotyczących poszczególnych zakresów prac.
Materiały podlegają odbiorowi przez Przedstawicieli Inwestora przy dostarczeniu ich na miejsce składowania lub plac
budowy  oraz po wykonaniu montażu.
Podane w projekcie informacje o producentach materiałów mają charakter przykładu.
Przyjmuje się stosowanie materiałów i urządzeń innych aniżeli wymienione w projekcie , jednak parametry
zastosowanych urządzeń i nateriałów winny być nie gorsze od zaproponowanych w projekcie. Wybór materiałów
musi zatwierdzić Projektant oraz przedstawiciel Inwestora.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w dokumentacji projektowej i innych dokumentacjh
kontraktowych , a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru lub inzyniera Kontraktu
którzy dokonają koniecznych zmian , poprawek i interpretacji tych dokumentów. Zmiany dokumentacji projektowej
muszą zostać zaakceptowane przez projektanta.

Źródła uzyskania materiałów

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych i żródło dostawy winno
zostać zatwierdzone przez Przedstawiciela Inwestora. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów  otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy,
aby uzasadnić , że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. Akceptacji
Zamawiąjącego wymagają wszystkie późniejsze zmiany na liście dostawców..

 Dopuszcza się stosowanie materiałów z lokalnego źródła po zatwierdzeniu jego wykorzystywania przez
Zamawiającego Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć
Inżynierowi kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. .Wykonawca będzie ponosił
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada
Wykonawca. 

Atesty materiałów i urządzeń.

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty,
każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, które nie zostaną
zatwierdszone pod względem jakościowym przez Przedstawicieli Inwestora to wykonawca będzie zobowiązany do
pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy.  Każdy rodzaj
robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc
się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
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Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie,
były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed
uszkodzeniem. 

7.SPRZĘT
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inwestora. 
Liczba , wydajność sprzętu i jego jakość i stan techniczny będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym kontraktem.
Sprzęt będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Na żadanie
wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Szczegółowe wymogi dotyczące sperzętu używanego w poszczególnych zakresach robót zawarte są w kolejnych
Specyfikacjach SST.

8.TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Rodzaj i liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inżyniera kontraktu, w terminie przewidzianym
kontraktem. 
Kruszywo oraz materiały sypkie należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem środowiska oraz w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.). W/w zasad należy przestrzegać
przy załadunku i wyładunku.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

9.Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami specyfikacji technicznych,
programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Przedstawicieli Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej Następstwa jakiegokolwiek
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie
Inżynier kontraktu, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Specyfikacja Techniczna nie określa wszystkich niezbędnych elementów robót  Wykonawca winien to wziąć pod uwagę
przy planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia.. 
W przypadku niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji projektu, Wykonawca winien
natychmiast je zgłościć Przedstawicielowi Inwestora.
Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o wszystkich brakach rysunków lub specyfikacji technicznych w
terminie 20 dni od podpisania Kontraktu. 

Systemy Ekologiczne                             A/B/C                                      19



Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót                                                         ST 00.00
  Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami Rzyki Osiedle Leśniczówka                                       sygnatura opracowania SE/06/04/2011/1

Ochrona terenów na których mają być prowadzone Roboty i bezpośrednio z nimi sąsiadujących. 
Przed wejściem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchomości i/lub inne części powierzchni  na których mają być
wykonywane Roboty Wykonawca wraz z Przedstawicielem Inwestora przeprowadzi wizje terenu i podejmie ustalenia
zmierzające do zminimalizowania skutków negatywnego oddziaływania inwestycji . W trakcie wizji zostaną
przeprowadzone szczegółowe ustalenia z właścicielami gruntów prywatnych co do trybu prac na posesjach i działkach.

Znaleziska archeologiczne. 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego
wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera kontraktu oraz Konserwatora Zabytków . Do momentu uzyskania
od Inżyniera kontraktu pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym
obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich
służb. 

Instalacje nad  i podziemne.

Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad  i podziemnych winny być wykonywane przy
zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien być
przedstawiony do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Inwestora oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym
zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń naziemnych lub podziemnych,
szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna wymiana przez Wykonawcę na jego własny
koszt według wymagań władz urbanistycznych.
Awarie.
W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii na terenie budowy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić
telefonicznie oraz pisemnie w trybie natychmiastowym stosowny urząd lub instytucje pod których administrowaniem lub
zarządem znajduje się uszkodzony obiekt oraz Inspektora Nadzoru.
Należy przestrzegać wszelkich wymogów wynikających z uzgodnień branżowych oraz ZUD 
Adresy Instytucji które należy powiadomić o zaistniałej awarii (powiadamiać tylko tą jednostkę pod której
administrowaniem lub zarządzaniem znajduje się uszkodzony obiekt):
[1] Wodociągi i kanalizacje – ZWiK Andrychów ul. Batorego 
[2] Kable energetyczne podziemne lub nadziemne – Tauron S.A. , Rejon Dystrybucji Wadowice
[3] Kable telekomunikacyjne – TP S.A  Kraków,  
[4] Sieć Gazowa – Rozdzielnia Gazu w Kętach.
[5] Drogi publiczne – Urząd Miejski w Andrychowie i Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w

Wadowicach oraz inni administratorzy dróg

Awarie usunie Użytkownik lub Wykonawca o czym Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Inwestora.

10.Kontrola jakości robót
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestrowi programu zapewnienia

jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

� część ogólną opisującą:

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

• bhp,

• plan BIOZ,

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
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• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów a także wyciąganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych
informacji Zamawiającemu.

• część szczegółową opisującą:

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw, itp.,

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wbudowywania i wykonywania
poszczególnych elementów robót,

� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Normy. 

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne z najnowszymi
wersjami polskich przepisów. 

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi być zgodny z
jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia:certyfikacja na znak bezpieczeństa , zgodność z Polską Normą
lub Aprobatą techniczną .Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie
mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według
tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich
znakowania. Wykaz tych wyrobów określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca
1998r, w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)

Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają procedurom określonym w
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998.

Przepisy, Rozporządzenia 

Kontrolę jakości należy przeprowadzać opierając się na wymienionych przepisach i rozporządzeniach:

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a
także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub
ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa i
oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji
Zgodności (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728)

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 w sprawie aprobat i kryteriów
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do
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obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska
wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone z krajów z którymi Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U.
Nr 5, poz. 58 z 2000r)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca  1998r, w sprawie wykazu wyrobów
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r w sprawie trybu certyfikacji wyrobów (Dz. U. z 2000r. nr
17, poz. 219)

Ustawa o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw z 28 kwietnia 2000r. (Dz.U. nr 43 z
2000r, poz. 489)

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z późniejszymi zmianami

Odbiór wymiarów. Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi wg obowiązujących norm, a w
szczególności PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywołane

Kontrolę jakości należy przeprowadzać opierając się na wymienionych normach:

PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie. 

Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów

PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. 

Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. 

Kontrola wymiarowa robót budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane.

Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie. 

Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie.

Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Metody i przyrządy

Warunki  badań. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych.
Zakres badań dla poszczególnych grup robót został podany w szczegółowych specyfikacjach technicznych . Wszystkie
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Na zlecenie Przedstawiciela Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości . Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Przedstawiciela Inwestora
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować można
wytyczne krajowe.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Inwestora o rodzaju, miejscu i
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terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji przez Przedstawiciela Inwestora.
Wykonawca zobowiązany jest  do wykonania przeglądu kamerą TV ułożonych i poddanych
próbom szczelności odcinków kanałów grawitacyjnych. 

11.Obmiary robót.
Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robót dokonuje Przedstawiciel Inwestora  w obecności Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach
podanych w przedmiarze robót / wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie, harmonogramie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inwestora.

Zasady określania ilości robót i materiałów
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu w jednostkach ustalonych
w Przedmiarze.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.
Obmiar robót opisanych w specyfikacjach SST.00.01 – roboty przygotowawcze , pomiarowe i ziemne , SST.00.02 –
kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciśnieniowa , SST.00.03 Skrzyżowania rur kanalizacyjnych z drogami, uzbrojeniem
podziemnym i przeszkodami naturalnymi , SST.00.04 odtworzenia  o ile tak zdecydowano w kontrakcie  może być
odnoszony do długości układanego rurociągu.
Długość rurociągu; długość ułożonego przewodu mierzyć należy w osi przewodu 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  wymagają  zatwierdzenia  przez
Przedstawiciela Inwestora. Jeżeli urządzenia  lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niż raz w miesiącu i nie będą podstawą do wystawienia faktury za roboty za
dany miesiąc.
Obmiary będą także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Fakturowanie może nastąpić po spełnieniu wymogów zawartych w specyfikacji ogólnej oraz specyfikacji szczegółowej
oraz po zatwierdzeniu faktury przez Inżyniera kontraktu i Inwestora.

12.Odbiory robót i podstawy płatności.
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

� odbiór robót zanikających,
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� odbiór robót ulegających zakryciu,
� przejęcie części Robót,
� przejęcie Robót i Odcinków,
� wystawienie Świadectwa Wykonania

Odbiór robót zanikaj ących 
Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie
realizacji  ulegną  demontażowi.Odbiór  robót  zanikających  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.Odbioru  robót  dokonuje  Przedstawiciel
Inwestora
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Przedstawiciela Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
Jakość i ilość robót zanikających ocenia Przedstawiciel Inwestora na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby szczelności  w konfrontacji z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór robót ulegających zakryciu
Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym
procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.Odbiór  robót  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym
wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  robót  dokonuje
Przedstawiciel Inwestora. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Przedstawiciela Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel Inwestora na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Przejęcie części Robót
Przejęcie części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru części Robót dokonuje się
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru części robót dokonuje Przedstawiciel Inwestora przy współpracy z przedstawicielem WZC Spółka z o.o jako
docelowym administratorem sieci..
Przejęcie części Robót ma na celu przyjęcie do eksploatacji przez Zamawiającego części wybudowanej sieci bez
oczekiwania na zakończenie całości Robót. Przyjmuje się, że do odbioru części Robót zgłaszane mogą być całkowicie
wykonane fragmenty rurociągu obsługującego daną ulicę.

Przejęcie robót i odcinków
Odbiorowi Robót i Odcinków podlegają całkowicie zakończone Roboty. Przejęcie Robót i Odcinków polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru Robót i Odcinków będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Przedstawiciela Inwestora
Przejęcie Robót i Odcinków nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od dnia potwierdzenia
przez uprawnionego Przedstawiciela Inwestora zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów .
Odbioru Robót i Odcinków dokonają przedstawicele Inwestora i  ZWIK Spółka z o.o . Mogą oni zalecić
dokonanie poprawek .W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych , robót uzupełniających lub
robót wykończeniowych  Przedstawiciel Inwestora przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru robót i
Odcinków.

Dokumenty wymagane do Przejęcia Robót i Odcinków
Dokumentem wymaganym do wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót i Odcinków jest protokół odbioru Robót i/lub
Odcinków sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do Przejęcia Robót i/lub Odcinków Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

� Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w
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trakcie realizacji kontraktu.
� Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne).
� Recepty i ustalenia technologiczne.
� Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały).
� Wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze

specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości.
� Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacjami

technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości.
� Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do

dokumentów przejęcia, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem
zapewnienia jakości.

� Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń.

� Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
� Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
� Instrukcje eksploatacyjne.
� Opinię Konserwatora Zabytków w miejscach wymaganych opisanych w Pozwoleniu Na Budowę.
� Dokumentację fotograficzną dotyczącą Robót i/lub Odcinka.
� Protokoły pozytywnych wyników prób szczelności sieci kanalizacyjnej (lub odpowiednie wpisy komisyjnego

odbioru tych prób w Dzienniku Budowy),
� Wyniki badania nośności podbudowy wykonanej po zasypach wykopów usytuowanych w ciągach ulic i dróg

dojazdowych do nieruchomości, Ustala się, że zostaną przeprowadzone minimum 2 badania modułu
odkształceń na każdej ulicy, lecz nie rzadziej niż co 1000 m2 odtwarzanej podbudowy.

� Protokoły odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez administratora lub właściela
dróg,

���� Oświadczenia właścicieli nieruchomości, na których realizowana była budowa  sieci potwierdzająca
brak zastrzeżeń do sposobu odtworzenia terenu.

���� Wyniki przeglądu kamerą TV
� Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o gotowości do odbioru technicznego końcowego i

przekazania sieci kanalizacyjnej do eksploatacji potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,
� Oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy.

Świadectwo Wykonania
Wystawienie Świadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze Robót i Odcinków i zaistniałych w Okresie Zgłaszania Wad. Świadectwo 

Warunki Gwarancji (obowi ązuje nadrzędność ustaleń kontraktowych)
1. Zobowiązuje się Wykonawcę do udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na zlecony zakres robót.
2. W ramach w/w gwarancji zobowiązuje się Wykonawcę do podjęcia działań w czasie do 24 godzin od powiadomienia
(w formie telefonicznej, elektronicznej lub pisemnej), mających na celu usunięcie zgłoszonej awarii lub usterki. 
3. W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę działań w w/w czasie Zamawiający zleci usunięcie awarii firmie

zewnętrznej i obciąży kosztami Wykonawcę.

PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ustalenia ogólne

Podstawą płatności są;
– cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru

-albo ceny scalone odniesione do 1 m kanalizacji (lub odrębnie do 1 mb i 1 studzienkę i jedną pompownie ścieków z
przyłączem elektrycznym)
-i postanowienia zawarte w umowie , które mają charakter nadrzędny.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji
projektowej.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
� Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami.
� Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, opłatami importowymi i celnymi, kosztami

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy.
� Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (transport na plac budowy i z powrotem, instalacja i

likwidacja, postój)
� Koszty pośrednie zawierające m.in. wynagrodzenie pracowników i kierownictwa, zapewnienie bezpieczeństwa

ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty BHP, koszty pełnej obsługi geodezyjnej powierzonej
specjalistycznej firmie geodezyjnej, koszty projektu organizacji i oznakowania ruchu drogowego opłaty za
zajęcie pasa drogi, koszty zagospodarowania odpadów, koszty nadzorów specjalistycznych, które powinny być
zlecone przez Wykonawcę do odpowiednich przedsiębiorstw i instytucji użytkujących względnie
administrujących poszczególnymi elementami istniejącego uzbrojenia i zagospodarowania terenu , opłaty dla
odpowiednich jednostek za naprawy instalacji komunalnych, przełożenie uzbrojenia podziemnego,  opinie
ekspertów, ubezpieczenia (w tym od wszelkich ryzyk budowlano-montażowych), zysk kalkulacyjny i ryzyko
oraz profit.

� Koszty uprzątnięcia placu budowy i innych miejsc przyległych
� Elementy nieuwzględnione osobno w przedmiarze robót traktuje się jako uwzględnione w cenie jednostkowej

innych robót. 

ROZLICZENIE ROBÓT NASTĘPOWAĆ BĘDZIE ZGODNIE Z ZASADAMI
ZAWARTYMI W UMOWIE.

Warunki płatno ści: (w tym zakresie nadrzedne znaczenie mają ustalenia kontraktu)

13.Obowiązujące przepisy i normy.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy  i wytyczne,  które  są  w jakikolwiek  sposób  związane  z robotami  i będzie  w pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować
Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Lista stosowanych norm i normatywów
Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkie obowiązujące normy, normatywy i inne akty

prawne. W szczególności dotyczy to między innymi norm i normatywów przywołanych poniżej:
[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19. poz.

177)
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).
[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19.12.1994r (Dz. U. Nr 10).
[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r(Dz. U. Nr 25, póz. 133 z

dnia 13 marca 1995r).
[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi

zmianami).
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu I formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania I odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego.

[7] Warunki Ogólne.
[8] Warunki Szczególne.
[9] PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie. 

Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów
[10] PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. 

Ogólne  zasady  ustalania  kryteriów  odbioru,  kontrola zgodności  wymiarów  z  wymaganymi  tolerancjami
i kontrola statystyczna

[11] PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. 
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Kontrola wymiarowa robót budowlanych.
[12] PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. 

Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji
[13] PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie. 

Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych
[14] PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie.

Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Metody i przyrządy
Pozostałe normy i przepisy zostały przywołane w specyfikacjach szczegółowych.
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