



## **Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

34-120 Andrychów, ul. Batorego 68, Tel : 033 8752640, Fax : 033 8752640 w.20

Email : [zwik@andrychow.pl](mailto:zwik@andrychow.pl) Internet : [www.zwik.andrychow.pl](http://www.zwik.andrychow.pl)

Andrychów, dnia 10.09.2012r.

L.dz. 149/KTM-JRP/2012/ZP

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: 2/2012/KTM-JRP/ZP

Numer ogłoszenia o zamówieniu nadany przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 240587-2012-PL

Numer zmiany ogłoszenia o zamówieniu z dnia 28.08.2012r. nadany przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 274405-2012-PL

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Kontrakt II- „Roczyny ul. Podgórska i ul. Polana – budowa kanalizacji sanitarnej” w ramach projektu „Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów”**

W dniach 04.09.2012r. i 05.09.2012r. Zamawiający otrzymał zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zmian.) udziela następujących wyjaśnień:

#### **Treść zapytania z dnia 04.09.2012r.:**

W przedmiarze w pozycjach 7 i 8 tzn. „studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych...” występują ilości 7 i 4 natomiast w opisie technicznym ilość studzienek w sumie wynosi 7, 3 studzienki rewizyjne i 4 studzienki rewizyjno-kaskadowe.  
Proszę o zmianę w przedmiarze.

#### **Treść odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.09.2012r.:**

Zamawiający dokona zmiany w przedmiarze robót – Część III do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poz. 7 - zastępując 7szt. na 3 szt.



## **Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

34-120 Andrychów, ul. Batorego 68, Tel : 033 8752640, Fax : 033 8752640 w.20

Email : [zwik@andrychow.pl](mailto:zwik@andrychow.pl) Internet : [www.zwik.andrychow.pl](http://www.zwik.andrychow.pl)

---

### Treść zapytania z dnia 05.09.2012r.:

W związku z chęcią wzięcia udziału w w/w przetargu zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie następujących rozbieżności:

Przedmiar poz. 7 wskazuje 7 szt. studzienki rewizyjne TEGRA natomiast opis techniczny oraz mapa sytuacyjna wysokościowa wskazuje 3szt.

Jaką ilość należy uwzględnić w kosztorysie.

### Treść odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.09.2012r.:

Zamawiający udziela tej samej odpowiedzi jak w zapytaniu z dnia 04.09.2012r.

Zamawiający dokona zmiany w przedmiarze robót – Część III do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poz. 7 - zastępując 7szt. na 3 szt.

W kosztorysie należy więc uwzględnić 3 szt.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zastępca  
Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu  
I Vice MAO  
*Joanna Duda-Baraniec*  
Joanna Duda-Baraniec