



## Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

34-120 Andrychów, ul. Batorego 68, Tel : 033 8752640, Fax : 033 8752640 w.20

Email : zwik@andrychow.pl Internet : www.zwik.andrychow.pl

Andrychów, dnia 27.08.2012r.

L.dz. <sup>107</sup>KTM-JRP/2012/ZP

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: 3/2012/TM-JRP/ZP

Numer ogłoszenia o zamówieniu nadany przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 240610-2012-PL

### INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Kontrakt VI- „Zagórnik – budowa kanalizacji sanitarnej” w ramach projektu „Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów”**

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmian.) uprzejmie informuje o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu.

#### **Zmiana dotyczy Sekcji II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres**

Dotychczasowy zapis brzmiał:

Szacunkowa wartość bez VAT: 5819432.81 Waluta: PLN

Nowy zapis brzmi:

Szacunkowa wartość bez VAT: 5840332.21 Waluta: PLN

#### **Zmiana dotyczy Sekcji IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**

Dotychczasowy zapis brzmiał:

**Data: 10/09/2012 Godzina: 11:00**

## **Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

34-120 Andrychów, ul. Batorego 68, Tel : 033 8752640, Fax : 033 8752640 w.20

Email : [zwik@andrychow.pl](mailto:zwik@andrychow.pl) Internet : [www.zwik.andrychow.pl](http://www.zwik.andrychow.pl)

---

### Nowy zapis brzmie:

**Data: 20/09/2012 Godzina: 11:00**

### **Zmiana dotyczy Sekcji IV.3.8) Warunki otwarcia ofert**

#### Dotychczasowy zapis brzmiał:

**Data: 10/09/2012 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00**

### Nowy zapis brzmie:

**Data: 20/09/2012 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00**

Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu została przekazana w dniu 27.08.2012r. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich a także zamieszczona w tym samym dniu w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej.

Zastępca  
Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu  
I Vice MAO  
  
Joanna Duda-Baraniec