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Dane podstawowe do projektu przydczy kanalizacji sanitarnej
w rejonie Osiedla L&niczowka w Rzykach

Ip zakres

dane

BN

punkt whczeniasciekdw

Wzdh# potoku Wieprzoéwka biegnie istnigly kolektor kanalizacji sanitarnej.
Zabudowa Osiedla lsaiczowka zgrupowana jest po drugiej stronie drogi
powiatowej nr 1737K - wzdiugminnej drogi lokalnej. Przytza z istnigjcej
zabudowy waczane g sukcesywnie do zaprojektowanego kolektora.
Niniejsze opracowanie obejmuje wycznie odcinki przylaczy

(indywidualne). Sie¢ umieszczono w odgbnym projekcie sygn.
SE/06/04/2011/1A

2| dtugasci rurociagow

t acznie w zakresie realizacyjnym;
-przytacza kwalifikowane ogotem

PCW Dz160 rury klasy S (SN8)}383,0 mb

ZAKWALIFIKOWANO PRZYt4CZA DO PIERWSZEJ
STUDZIENKI NA TERENIE POSESJI

3| granica realizaciji

Odcinki przytzy (kwalifikowane) od pierwszej studzienki na pg)sdo sieci
znajdup sie zakresie realizacyjnym ZWiK Spotka z 0.0. Pozastadcinki
przylaczy na posesjachyta realizowane na koszt ich vitdcieli

i

studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano paizyl kanalizacji sanitarnej wypasae w studzienki
tworzywowe i betonowe. Zestawienie studzienek idehe techniczne
znajduj sie w Specyfikacji w cgsci opisowej projektu. Studzienki
tworzywowe D400-425 zbudowang s kinety , rury karbowanej , adaptera
teleskopowego mocowanego na uszczelkach lub ptgiamjacej lub
pokrywowej i przykryte wkazamieliwnymi o n@gnosci dobranej do
charakteru terenu. W przypadku studzienek przejgtdnastosowano
piericienie odcizajace. Wybrane studzienki zaprojektowano jako inspekyj
whazowe z kegdw betonowychaczonych na uszczelki.

Uszczelnienie piefcienia odchzajacego naléy wykonaé za pomog
uszczelki

Wiaczenia przydczy do studni sieciowych zaprojektowano jako "tu'slub w
dno.

a1

dane wtasnsciowe

-dane wiasrigiowe zawarto w punkcie 5 opisu.

2]

zakres uzgodnie

projekt poddano uzgodnieniom braavym i procedurze ZUD. Wyniki
uzgodnié dolaczono do opisu.

7| skrzyzowania z uzbrojeniem terer

u zinwentaryzowano skigmnia z sieaii przylaczami gazowymi, siegii
przytaczami wodocigowymi oraz kablami. Wyspuja réwniez zblizenia do
stupow energetycznych .

8| rozwiazania w zakresie
zapewnienia odptyweciekdw

podczas budowy

Budowa sieci nie wymaga pompowas@ekéw podczas prac
wykonczeniowych przy studzience S1.

Projektowane przylacza kanalizacyjne stda wytaczenie do odprowadzenidciekdw sanitarnych.

1.DANE OGOLNE O OPRACOWANIU
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1.1.Zleceniodawca
Zaktad Wodocigow i Kanalizacji Spétka z 0.0 ul. Batorego 68 w Andrychowie

1.2.Nazwa opracowania
Projekt budowlany na bud@wprzytaczy kanalizacji sanitarnej nasiedlu Hajosty w Rzykach
k/Andrychowa

1.3.Autor opracowania
Systemy Ekologiczne 43-300 Bielsko-Biata ul.Czarnieckiego 7A

1.4.Podstawa opracowania

-zaktualizowane sekcje mapy zasadniczej w skali 1:500 - w formie mapgrycznej do celdow projektowych
-wizje terenu opracowania

-uzgodnienia braiowe-administratorzy uzbrojenie nad i podziemnego oraz adminiglyatazytkownicy
terenu

-Rozporadzenie MSWIA z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegdloma@gesu i formy projektu
budowlanego

-normy i przepisy brarowe.

Proponowane rozwtanie jest zgodne warunkami technicznymi ZWIK Spétka z 0.0 wyshdwie L.Dz.
1847/TW/11 z dnia 27.10.2011

Scieki odprowadzane do kanalizacji winny odpowiadarunkom ogélnym obowzujacym w regulaminach
wewretrznych ZWI Spétka z o.o0.

W szczeg6lnéci nie mog zawierd substancji trujcych , emulsji olejowych , substanciji fatwopalnych ,
wybuchowych oraz nie magawierg& odpadkow statych

1.5.Zakres i cel i uklad dokumentaciji

Prace projektowe zostaly poprzedzone opracowaniem koncepcji lokalizadtgmegskanalizowanych terenow
miejscowdci Rzyki. Koncepcja po zatwierdzeniu przez Inwestora statpasistavy odcinkowej realizacji dla
etapu projektu budowlanego.

Celem niniejszego opracowania jest podanie rgzaviia technicznego na odprowadzeiekow sanitarnych z
istniejacych budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych w rejonie Osiedéaitedéwka . Teren opracowania
stanowi pas gruntu poruzy potokiem Wieprzowka i Betinianka w pétnocznej g#ci Rzyk.

Przez teren osiedla biegnie lokalna droga - kolektor lokalnyopamizono wzdta jej pasa czsciowo w glebi
posesji. Zabudowa pogtkowo jest intensywna jednak wraz z odlégia od Wieprzéwki staje sirozproszona
az w koncu zanika. Kolektor poprowadzono do miejsca przetamania spadku tefemezgédu na
uwarunkowania planistyczne na znacznym odcinku umieszczono go centvalmdze gdycaly teren
przylegajicy do drogi z obu stron jest przeznaczony na cele mieszkaniowieoWyp odcinek S25-S28
zagkbiono umaliwiajac podhczenie nisko potoonych budynkéw. Niniejsze opracowanie przedstawia
przyfacza do w/w kolektora lokalnego.

W rejonie Osiedla Laiczowkascieki z istniejcej zabudowy trafiajdo szamb igczsciowo wywazone do
OczyszczalnSciekéw w Andrychowie

Opracowanie niniejsze obejmuje zagadnienia wymagane na etapie projdivddnegcsieci kanalizacyjnych
Z rozszerzeniem o zakres wymagany od projektu wykonawczego sieci.

Réwnolegle do niniejszego opracowania przygotowano projektisealizacyjnej wiczonej do istniejcego
kolektora sygn. SE/06/04/2011/1A

2.KANALIZACJA SANITARNA
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2.1.Bilanssciekow sanitarnych
Projekt przewiduje budoywwowych przydczy do sieci kanalizacyjnej vejonie Osiedla Léniczowka . Budynki
te maj charakter mieszkalny.

element wyposgenia wyptyw suma wyptywow réwnowanik zrzutusciekbw | suma rownowznikow
normatywny normatywnych zrzutu
budynki istniejce i dziatki pod zabudow
zlew kuchenny 0,07 1,03 1,0 11
wanna 0,15 1,0
umywalka 0,15 1,0
ptuczka zbiornikowa 0,26 5,0
natrysk 0,15 1,0
pralka automatyczna| 0,25 1.0
suma dla budynk mieszkalnego lup 20 x 1,03= 20,6 | suma rownowznikow sptywu 20 x 11 =220
ustugowego dla pojedynczego budynku

-okreslono ze spodziewany faktyczny sphdgiekéw sanitarnych z terenu opracowania z ugdigeniem
infiltracji miesci sic w granicach 4 I/s

2.2.Dobdérsrednic ruroci agow

Dla projektowanych odcinkéw indywidualnych pragty dobrandrednic rurocagu PCW - 160 mm.
Projektowane odcinki spetnigyvymogi lokalizacyjne co do odledioi normatywnych od obiektow statych.
Wszystkie elementy przygzy musz spetnia rygorystyczne warunki techniczne pozwada na
przeprowadzenie proby szczednb

2.3.Uktad sieci - konfiguracja

Na projektowanym kanale z PCW Dz200 zaprojektowano uktad stedzigrstosowanych lokalizacyjnie i
konstrukcyjnie do przytzenia przyiczy z zabudowy mieszkaniowej. Kanat biegnie gbgbsiedla najpierw
rownolegle do drogi lokalnej a naphie w jej pasie. Ponadto zaprojektowano oglgehia w ghb zabudowy.

Wiasciciele , w zakresie dostawy wody @becnie klientami Spétki Wodnej nr 1 w Rzykach

2.4.Warunki geologiczne

Dla terenu opracowania wykonano dokumentacje geotechnicopraciu o wgykonane otwory badawcze.
Wyniki bada umieszczono w zatzniku.

Teren opracowania zaliczono do prostych warunkéw geologicznycbrynkistrefa przemarzania wynosi 1,2m.
W poziomie posadowienia vasiedztwie potoku Wieprzéwka wygtuja zwiry z otoczakami piaskowa w stanie
zag:szczonym , wilgotne , soe.

W poziomie posadowienia w rejonie tuku drogi lokalnej stwaerth wysgpowanie gliny pylastej z domieszk
zwiroww stanie twardoplastycznym.

W poziomie posadowienia w rejonie studni S25-S28 gpyge wietrzelina kamienista piaskowca.

3.TECHNOLOGIA PROWADZENIA ROBOT

3.1.RURY
Dobrano rury kielichowe , kanatowe PVC-U z uszczelkami (szereg SPR41):
-@160 x 4,7 mm klasy S (SN8) na catym przebiegu odcinka zbiavczeg

3.2.TECHNOLOGIA STUDZIENEK | PODt. ACZEN

Projektuje si studnie kanalizacyjne z tworzywa PP/PEednicy 400-425 mm kada studnia sktadacsk
podstawy ( z kine) , nadstawki (trzonu) , adaptera teleskopowego i pokryvasébbeizalnosci w zaleznosci
od charakteru terenu,wlot,wylot 200 mm.\&pa przyhczy w kinecie , na kolanach lub "in situ" w zalesci
od warunkéw lokalnych. Mongsstudni z PP/PE nalg prowadzé przy uwzgédnieniu nasgpujacych
dyspozyciji.;

-wykop przygotowa conajmniej o 15 cm gbszy i osrednicy o 60 cm wikszej ni srednica studni.
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Przed postawieniem studni wykd@ngodsypl z piasku o grulkiei minimum 15 cm.

-osadz¢ (zgodnie z kierunkiem przeptywu) i wypoziomawdnet

-podhczy¢ studzienk do rurocigu zgodnie z dyspozycjami instrukcji fabrycznej

-przycia¢ ,0sadzt uszczelk i natazy¢ rure karbowam. Wierzch studzienki zabezpie@zgaslepka wyjeta z
kinety.

-przestrzé wokot kinety obsypagruntem sypkim i zagjcic

-pozostad przestrzé wokot studni wypetri piaskem (zamudi)

-studng przykry¢ odpowiednio zestawem rury teleskopowejapabnej z wtazemneliwnym.

Studzienki o diym zagkbieniu oraz 4czace kanaly boczne zaprojektowano zgdw betonowychaczonych
na uszczelki. Zatmno indywidualne profilowanie kinety kdej studzienki dostosowag ja do wymogow
taczenia rur litych z PCW. Przewidziano przykrycie studzienek ptyperkiywowymi wspartymi na
pierscieniach odcizajacych (uszczelnienie piescienia odchzajacego wykor€ za pomo@ uszczelk) , na
ktorych kzdzie posadowiony wtazeliwny typu cizkiego wg PN-80/H74051.02. Wymagana jest skuteczna
izolacjascian studni przy zapewnieniu separdojidka izolacyjnego i materiatu rur przewodowych.

3.3. ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIE WYKOPOW

Zaprojektowane sieci kanalizacyjne kda prowadzone wzdhz istniejacych cagéw komunikacyjnych.
Zatozono, ze prace lgda prowadzone odcinkowo. Dlugé¢ odcinka robét wyniesie ok. 50 m.

Nalezy przewidzié wykonywanie wykopow kontrolnych w celu szczeg6towej lokalizatjrojenia
podziemnego.

Rozpoczcie prac wymaga wytyczenia osi wykopu w ngainiu do lokalizacji i diugai kolektorow podanych
na planach sytuacyjno-wysalaowych.

Nastpnie naley zweryfikowa rzedne terenu wzdiutrasy rurocigu kanalizacyjnego Nalery zlokalizowa
podane w projekcie miejsce wskazane jako punktgtko®y przyhcza sanitarnego i zweryfikowdras;.

W przypadku zaistnienia takiej koniecZobnalezy wykona stosowne korekty uwzediniajgc wymogi
dotyczice wzajemnej odlegigi sieci. ROwnoczaie naley zlokalizowa i zabezpieczyistniepce uzbrojenie
podziemne. Nie wykluczagsistnienia w terenie sieci niezinwentaryzowanych . Maiyniez wystpi¢
rozbieznosci pomigdzy stanem na mapie a stanem faktycznym.

Generalnie prace wsiedztwie budynkéw natg wykona recznie.

W przypadkach watpliwych nalery wykona wykopy kontrolne.

Teren jest olgty melioracy szczegétow - w przypadku uszkodzeniaagibw drenarskich naky je odtworzy.
Roboty naley rozpocza¢ od najniszego punktu.

Generalnie zatmno monta rurockgu w wykopie, przy szerokoi dna 1,0 - 1,2 m.

W zaleznosci od stopnia hawodnienia stosuje sipowe przy robotach ziemnych sposoby odwoilnie

W przypadku dgego naptywu wéd gruntowych przewidziano odwodnienie pompodvermowaniem dna
wykopu za pomogcsaczkéw. Rzeczywiste warunki w zakresie wod gruntowyglialpodlegé weryfikacji
podczas trwania prac wykonawczych.

Generalnie zakladaesivykonanie wykopow waskoprzestrzennych, deskowanychi@wo, dylami stalowymi.
Dotyczy to wykopow do gbokasci 2,5 m ppt.

Wymagane jest barierkowanie wykopu - w szczegd@noalery pamkita¢ o zabezpieczeniu wykopu w @bie
pasa drogowegdalely przewidzié wykonanie tymczasowych ktadek nggeich pieszych.
Zaprojektowane sieci biegrrogami , ktérych rozkopanie odetnie czasowo dojazd do niektdrysesiji.
Konieczne bdzie opracowanie na etapie wykonawstwa harmonogramu robét pagegiajna
zminimalizowanie ueizliwosci komunikacyjnych dla mieszkadw.

Zaprojektowano nagbujacy tryb przygotowania podia:

Wykopy mechaniczne nate prowadz¢ do poziomu 30 cm powrej rzednej dna wykopu, dalej prowadzi
wykopy reczne przygotowuaic przestrzé pod podsypk

W przypadku naruszenia gruntu rodzimego peniistalonego poziomu, skruszony grunt aalesuraé

z wykopu, a przestraewolna wypetnic dobrze zagszczonym piaskiem. W przypadku natrafienia na warstw
gruntu organicznego, naleja wybrat az do gruntu statego, a przestiiagypetnic piaskiemzwirem lub
tluczniem.

Podsypka z piasku gruboziarnistego nie powinréazioyrazona i nie mae zawiera ostrych kamieni lub innego
rodzaju famanego materiatu.Wymagana gsdbwarstwy podsypki 20 cm

Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedrwarty powierzchni (zatoono
wyprofilowanie do kta opasania S

Odktad urobku powinien iywykonywany tylko po jednej stronie wykopu w odleglioco najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu.

Nalezy pamkta¢ aby bezpérednio przed montam wyprofilowa podtaze w miejscu ziczy rur.
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Ze wzgkdu na charakter terenu , bliskdudowli ogrodowych i trudrigi z dojazdem , ez¢ wykopow kdzie
musiata by wykonana ¢cznie.

3.4. MONTAZ KANALIZACJI

Montaz rurockgu z PCW wykonywaprzy temp.zewgtrznych w granicach +5 do +30. Rury naley uktada
od najniszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku.

Spos6b montas przewoddw (zgodny z instrukoflostawcy rur) powinien zapewiiatrzymanie kierunkéw
i spadkéw zgodnie z dokumentaégchniczn.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopgzense odbywa dopiero po przygotowaniu podia.
Przed opuszczeniem rur do wykopu, agleprawdzé ich stan techniczny - nie magnie¢ uszkodzé oraz
zabezpieczyje przed zanieczyszczeniem za pomiyenczasowych korkow.

Przewdd po ulzeniu powinierscisle przylega do podiaa na calej swej dlugoi w co najmniej 1/4 jego
obwodu. Zhcza powinny pozostaodstonete, z pozostawieniem wystarczegj wolnej przestrzeni po obu
stronach peaiczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szcggimpewodu. Po zakezeniu montau
zasypa piaskiem rug do potowysrednicy (za wydtkiem zhcza) i zagsci¢ piasek.

Nastpnie naley:

-zbada prostoliniowa¢ utozenia rurocigu,

-zbad& zgodnd¢ z projektowanym spadkiem podhym,

-sprawdz¢ droznos¢.

3.5. Préba szczeln&i kanalizacji i wykonanie zasypki
Przewod powinien ypoddany badaniom w zakresie szczétnoa eksfiltrag sciekéw do gruntu i infiltragj
wod gruntowych do kanatu. Préby szczeloionalezy przeprowad#i zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami

podanymi w normie PN-92/B-10735.

Po przeprowadzeniu proby szczeicinalezy :

-uzupeiné zasyplg pachwin (piaskiem) i zagci¢ ja ubijakami drewnianymi

-wykona zasypk z piasku gruboziarnistego do poziomu 40 cm p@jvwierzchu rury (przed zagzczeniem)
Zasypk; nalezy zag;szcz& poprzez ubijanie warstwantrubasé warstwy zasypki po zagzczeniu ma
wynost 30 cm.

-wykona zasypk gornej czsci wykopu gruntem rodzimym zagzczanym.

-odtworzy¢ nawierzchng na odcinkach biegieych pod drogami

Po zmontowaniu przewodoéw i sprawdzeniu ich szczelrn@godnie norrm) nalezy wykonane sieci zgtosido
odbioru technicznego Do odbioru nafgrzediay¢ :

-protokoty préby szczeldgi sieci oraz przyczy

-projekt budowlany z naniesionymi przez wykonawlomiarami i ewentualnymi zmianami dokonanymi za
wiedza i akceptag Inwestora w trakcie realizacji

-inwentaryzag geodezyja utozonych przewoddéw lubswiadczenie uprawnionego geodety o ich zinwentary-
zowaniu (wymagana inwentaryzacja winna agrejestrowana w ODGIK).

-oswiadczenie gwarancyjne wykonawcy sieci i pazyly.

Szczegolne ustalenia dotyce wyzej wymienionych prac zawiera norma PN-83/8836-02 (Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze)wigzamiu z PN-86/B-02480 (Grunty
budowlane. Podziat nazwy, symbole i ofeaia).

3.6.SKRZYZOWANIE Z UZBROJENIEM TERENU | DROGAMI
Projektowana sie€ krzyzuje sig¢ z istniejacym uzbrojeniem terenu. Na projektowanej trasie wysgpuj a:
- sie¢ gazowa i wodna
-zblizenie do stupéw n/n napicia i telekomunikacyjnych
-melioracje
-kable teletechniczne
Warunki prowadzenia prac w sasiedztwie w/w uzbrojenia precyzuj uzgodnienia z ich administratorami
dotaczone do niniejszego projektu.
Kanaty poprowadzono w odlegitiach nie mniejszych od wynikagych z obowizujacych norm i zasad :
-1,5 m od sieci gazowych
Zabezpieczenia rura@éw wodnych krzgujacych sg¢ z projektowan kanalizaci nalery wykonywa tylko w
przypadku zblien ponizej 0,2 m.
-skrzyzowania z cigami gazowymi wykonazgodnie z rysunkiem szczegétowym i narBN-91M-34501 z
powiadomieniem Rozdzielni Gazu.
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-skrzyzowania z kablami teletechnicznymi nafevykonywa: zgodnie z rysunkiem szczeg6towym zaktadaja
kabel rue ochronn.

Projekt podlegat uzgodnieniom beanvym z administratorami sieci podziemnych.

Roboty naley prowadzé z uwzgkdnieniem wymogoéw w/w uzgodrigdofczonych do projektu
zagospodarowania terenu) Szczegdstrazno$é nalezy zachowdé w miejscach skrzyowan z siecy gazowvs.

3.7.UWAGI KONCOWE DOTYCZ ACE ROBOT KANALIZACYJNYCH
Wszystkie prace natg prowadzé przy zachowaniu przepiséw BHP zawartych w szczeg6ina

- DZ.U.nr 22/53 poz.89 -"BHP"-transpokiczny

- DZ.U.nr 2/67-Warunki techniczne wykonania i odbioru rabétionowych elbetowych w zakresie
gospodarki wodnej

- DZ.U.nr13/72- W sprawie bezpiedmstwa i higieny pracy przy wykonaniu rob6t budowlano-mamig/ch i
rozbiérkowych

Ponadto obovazuja

- BN-83/8836-02- Roboty ziemne - przewody podziemne, robietyne, wymagania i badania przy odbiorze-
PN- 68/B-06050-Roboty ziemne budowlane - wymogi w zakregi®@mania i badania oraz w Warunkach
Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-mamia/ch

Zarzdzenie nr.54 Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 siarp@63 (DZ BUD nr 20 Poz 72) w zakresie
skrzyzowan z wodociagami

PN-92/B-10735. - w zakresie proby szczébidkanalizacji

ZN-96/TP SA.-004 - w zakresie skezywn i zblizen do obiektow telekomunikacyjnych
PN-76/E-05125 - w zakresie skényvan i zblizen do podziemnych uedzer z kablami i liniami
elektroenergetycznymi

PN-E-05100 - w zakresie rob6t pod napowietrznymi liniami getgcznymi

- " Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rueggw z Tworzyw Sztucznych" - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994.

Szczegodlne wymogi bezpiedmstwa naley zachowad przy skrzyowaniach z istnigcym uzbrojeniem
podziemnym.

Realizacja projektu poggja za solp utrudnienia w dojidzie do niektérych posesji .Przed prapséniem do

robdt naley opracowa projekt organizacji ruchu podifem maksymalnego ograniczenia czasu trwania robét w
drogach stanowtych jedyne dojazdy do budynkéw.

W zakresie czyniol eksploatacyjnych obowduje Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie bezpieggtwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konservassgi
kanalizacyjnych z dnia 93.10.01 Dz.U 96/93 poz Z86nzgkdu na gébokie wykopu zobowdizuje sé
Wykonawe do opracowania projektu wykonawczego zabezpieczenie wykopow . W sint#egdotyczy to
gtebokich odcinkéw kanalizacji sanitarnej (DzU nr13/72 wg Rozgazenia MBiPM B w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonaniu robot budowlano-mamiaych i rozbiérkowych)

Zgodnie Ustaw o zmianie prawa budowlanego z dnia 27.07.2001 DzU nr 13idwigruje si Wykonawce
Robét do opracowania Planu bezpieste/a i ochrony zdrowia dla przedmiotowej inwestyciji.

4. WARUNKI ODPROWADZENIA SCIEKOW DO KANALIZACJI
GMINNEJ

Odbiornikiemsciekéw dla nowych przytzy w rejonie opracowania jgstojektowany kolektor biegnacy
wzdtuz drogi osiedlowe;j.

Scieki odprowadzane do kolektorada spetnia wymogi jakgciowe okrdlone w tabeli okréajace;
maksymalne dopuszczalneznia zanieczyszcaev sciekach sanitarnych a w szczegdlrioie byda zawierd

emulsji olejowych , substancji tagych , wybuchowych i tatwopalnych oraz odpadkow statych.

5.ZAGADNIENIA WEASNO SCIOWE

-zestawienie dziatek i wiaicieli
-wypisy z ewidencji gruntéw
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6.INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

6.1.Nazwa i adres obiektu -
Przyhcza kanalizacji sanitarnej rejonie Osiedldniezéwka w Rzykach

6.2.Inwestor
Zaktad Wodocigéw i Kanalizacji Sp6tka z 0.0 w Andrychowie

6.3.Projektant
mgr iz Tomasz Nawigniak dla Systemy Ekologiczne Bielsko-Biata ul. Czarnieckiego 7A

6.4.Zakres robot

- tyczenie trasy sieci zewtmznej

- wykopy kontrolne

- demonta nawierzchni na ggach komunikacyjnych- wykopy
- wykonanie podsypki pod przewody rurowe

- utozenie przewodow i proba szczedao

- wykonanie obsypki piaskowej przewodéw

- zasypka oraz zaegzczanie wykopu

- odtworzenie nawierzchni

6.5.Elementy zagospodarowania mege stwarza zagrazenie
-istniejace uzbrojenie podziemne

-zagraenie ze strony ruchu drogowego

-duza gkbokas¢ wykopow

-potencjalnie die nawodnienie gruntu

6.6.Przewidywane zagreenia podczas realizacji robot

Elementami , ktére mog stwarza& zagraenia dla zdrowia ludzi podczas robat: s
-otwarte , gtbokie wykopy

-skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym elektrycznym , energetycznym
-sasiedztwo ruchliwej drogi

Glebokas¢ wykopow dla projektowanych sieci wynosi ok.1,5 - 4,0ph.p

Czynnaici moggce stanowd zagrgenie;

-wykopy reczne i mechaniczne pod projektowasiad

-roboty zwhzane z budowstudzienek kanalizacyjnych w tym mohttudzienek z kigéw w sisiedztwie
czynnych linii energetycznych

-roboty zwhzane z remontowaniem i uktadaniem sieci wzdilic w warunkach utrzymywaniagtosci rurchu
drogowego

Przewidywane zagtenia mogcce wysgpi¢ podczas realizacji robot;

-niebezpieczéstwo upadku do wykopu w trakcie prowadzonych prac ziemnych

-niebepieczastwo przysypania zienmpi, ktéra mae oduné sig do wykopu lub wytwarz&nawisy przy
odkfadach koparkami przedbiernymi

-niebepieczastwa zwhzane z uszkodzeniem uzbrojenia podziemnego w tyme@oi@psdem , wybuch gazu ,
gwattowny wyptyw wody

-niebepieczéstwo zerwania gielementu podnoszonegévdgiem podczas monta studzienki lub
przemieszczania obudéw wykopow

-niebepieczastwo potacenia przez samochody uczasta@w ruchu drogowym lub pojazdy techniczne
zaangaowane w budow

6.7.Przeszkolenie pracownikéw przed przygpieniem do robét

Pracownicy przed przygtieniem do robét powinni zostarzeszkolenie w zakresie BHP.

Roboty winny by prowadzone przez pracownikéw posiagggch kwalifikacje dla danego rodzaju czysoio
Przed podjciem czynnéci mogicych stwarzé& szczegodlne zagrenie pracownicy powinni zostalodatkowo
pouczeni przez kierownika budowy o wymtijacych zagraeniach i sposobach pepbwania w przypadku
zaistnienia wypadku oraz o konsekwencjach samowolnegegadjzynndci sprowadzajcych zagraenie.
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Pracownicy winni zostawyposaeni wsrodki ochrony osobistej stosowne do wykonywanej pracy (KIAS
BUTY , KAMIZELKI )

Prace powinny hyprowadzone pod kierunkiem osoby posiadej wymagane kwalifikacje , przy czym do prac
szczegolnie

niebepiecznych natg wyznaczy dodatkowo osapnadzorujca. Osoba wykonuca prace szczegolnie
niebezpieczne winna zostamiennie wyznaczona przez osafadzorujca.

6.8Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecaéstwom
-wykopy naley obowhzkowo zabezpiecZadeskowaniem
-ziemie z wykopéw odktadaw odlegtdci co najmniej 1,0 m od krawslzi wykopu
-od strony ruchu pieszego wykopy zabezpiédzgrierkami wys 1,0 m
-wykopy wykonywa zgodnie z normPB-99/B-10736
-prace w rejonie skrzpwan z uzbrojeniem podziemnym wykony&vezcznie pod
nadzorem wigciciela uzbrojenia
Przed rozpoagxiem budowy kierownik budowy zoboyzany jest do opracowania planu bezpiéshea i
ochrony zdrowia (tzw planu bioz) zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz.U
nr 120 poz 1126 par.2.

Wykonywanie wykopow;
Przewiduje si wykonywanie wykopéw o gbokadsci 1,5 - 4,5 m jako wskoprzestrzennnych w deskowaniu;

-azurowym do 2,5 m ppt
-peinym dla wykopow do 4,0 m
-w grodzicach przy gruntach plastycznych i bardzbajkich.

Wykopy kanalizacyjne zaliczane do wykopodwfgkich - niebezpiecznych realizowanezapomog koparek
podstbiernych a cgsciowo recznie , szczegdblnie w miejscach skiawan z uzbrojeniem. Wykonywanie robét
ziemnych w gsiedztwie uzbrojenia podziemnego winna Ippprzedzone okékeniem przez kierownika budowy
minimalnej bezpiecznej odlegia od elementdw infrastruktury przesytowej i sposobu prowadzeiot.
Odlegtaici te oraz spos6b prowadzenia robét zastifeslone w porozumieniu z jednostkarazdzapca danym
typem uzbrojenia lubaytkownika przedmiotowej sieci. Miejsca prowadzenia robotayadenakowa i

ogrodzt.

W przypadku zblienia do urzdzen elektroenrgetycznych nalg zachowd nastpujace minimalne odlegkei
mierzone od najdalej wysuégo uradzenia wraz z tadunkiem.

-3 m od linii o napgciu znamionowym do 1 kV
-5 m od linii 0 napjciu znamionowym powsej 1 kV i nieprzekraczagym 15 kV
-10 m od linii 0 nagiciu znamionowym powaej 15 kV i nieprzekraczagym 30 kV

Podczas wykonywania rob6t z wykorzystaniem maszyn lub innyaldzah pod linia energetyczabezpieczne
warunki prowadzenia prac oraz zakres wypges@ maszyn w sygnalizatory negia naley uzgodné z
uzytkownikiem sieci.

W czasie wykonywania rob6t w miejscach dostepnych dla os6lopogth naley wokét wykopow
pozostawionych na czas przerwy nocnej ustdalustrady o wysokgi 1,1 m i nie blkej niz 1 m od krawdzi
wykopu. Balustrady naky wyposay¢ w swiatta ostrzegawcze koloru czerwonegdailidgykonanie takich
zabepiecze nie jest maliwe nalezy ustanowd staty dozor nad terenem nieczynnej budowy.

W trakcie prowadzenia rob6t sgtem zmechanizowanym nalewyznaczy i oznakowa stref; niebepiecza

Prowadzenie robot w pasach drogowych

Prace w olgbie pasow drogowych drég miejskich mdjy¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt
organizacji ruchu oraz po uzyskaniu zezwolenia necEapasa drogowego.

W przypadku wykonywania przewiertéw obstugrzadzeh nalezy powierza wytacznie osob przeszkolonym.
Przed przysipieniem do prac wiertniczych nalesprawdzé sprawnéé maszyny w pod wzgtiem technicznym
i bezpieczéstwa pracy.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia podczas procesu wiercegdaema nalgy niezwtocznie
unieruchomt i odcia¢ doptyw mediéw.

Montaz studzienek i komar funkcyjnych za pompdzwigu
-Robotu montaowe przy komoracj i obudowach winnydwykonywane przez pracownikéw zapoznanych i
instrukcph monteau i rodzajem sywanych maszyn. Ugzlzenia techniczne musposiada wymagane
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dopuszczeniadwiadectwakontroli. Przed podniesieniem elementu pgleapewnt bezpieczny sposob
naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania , stabilizacji elemeviniania elemntu z zawiesia.

Elemnty prefabrykowane mina zwolné z zawiesia po ich zamocowaniu i ustabilizowaniu na miejscu
przeznaczenia. Podczas prac maowa/ch winno zostazapewnione stosowanie zawiesia dobranego dla
danego typu elemntu i masy elementu i stosowanie lin kievadto Naley rowniez skontrolowé
prawidtowai¢ zawieszenia elementu po jego uniesieniu na Wysokd m..

Podanie sygnatu do podnoszenia jestlime po usungciu wszystkich oséb ze strefy niebepiecznej.

Dodatkowe wymogi w zakresie zapobiegania niebepiestaeom na placu budowy.
W celu zapobigeniu niebepieczestwom na placu budowy sieci wodnej riglelodatkowo;

-zapewnt sprawm komunikacje i transport

-zapewnt pomieszczenia socjalni i inne elemnty zaplecza budowy

-zabepiecz§ plac budowy przed dagiem oséb niepowotanych

-umiesci¢ w widocznym miejscu tablicbudowy

-zabepiecz§ miejsca szczegolnie niebepieczne tablicami ostrzegawczymi , znakami izygadlvieting
-wyznaczy miejsca postojowe dla wykorzytywanych pojazdéw technicznych

-wyznaczy i zabepiecz§ miejsca sktadowania materiatéw budowlanych.

7.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
7.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZESTAWIENIE ZAPROJEKTOWA NYCH SIECI

Przedmiotem projektu jest inwestycja liniowa l@daca rozbudowy istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
tak aby objeta swoim zasggiem tereny nieskanalizowane stanowte osiedle mieszkaniowe @edniej
intensywnasci zabudowy z perspektyvg dalszego rozwoju

Dlugosci przytaczy zakwalifikowane - PCW Dz160 rury klasy S (SN8)383,0 mb

Projekt opracowano w celu ograniczenia a docelowo wyeliminowaniandepaiasciekdw w zbiornikach
przydomowych o niskiej szczelfm.

7.2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Projekt opracowano z uwzglnieniem informacji zakazow i nakazéw zawartych w wypisie z Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego.Teren opracowania stanowbskiaro zabudowie
sredniointensywnej , upogdkowany , pokryty gtéwnieszkami , z obecnym zagospodarowaniem ogrodowym na
terenie posesji mieszkalnych. Zgodnie z przywsidokumentagj geologiczi teren zalicza gido prostych
warunkéw geotechnicznych. Posesj@becnie zwodoggowane. Teren opracowania jest uzbrojony -
wystepuja sieci wodocigowe i gazowe oraz linie energetyczne i teletechniczne.

Planowane zamierzenie inwestycyjne zaprojektowano w sposdankr@rzepisami prawa oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej , zapewsdgjoszanowanie wygiujacych w zasigu oddziatywania i
funkcjonalndci intereséw osdb trzecich , w tym w zakresie ochriwogowiska. Przedmiotowa inwestycja nie
zmieni funkcji i sposobu zagospodarowania istigiefjo terenu.

7.3. INFORMACJA O WYMOGACH SPECJALNYCH

Teren opracowania nie jest ety ochrory konserwatorsk, znajduje s jednak w otulinie Parku
Krajobrazowego Bieskidu Matego. Oklena w Planie dla poszczegdlnych jednostek stukturalnych terenu
opracowania sygnatura strefy OP-2 oznaczsgpagtce wymogi;

-zakaz zakt6cania stosunkéw wodnych
-zakaz degradacji gleb i szatylionej
-zakaz zanieczyszczania powietrza
-zakaz zaktocania harmonii w krajobrazie

Zakazy te wspotgrajz podgtym przedsiwzieciem . Projektowanie przedgiviecia jest prowadzone po
zaskgnieciu opninii Dyrektora Parku Krajobrazowego

Teren na ktérym projektowana jest rozbudowa kanalizacji sanitamejanzwizku z eksploatagjgornicz .
Teren i dziatki inwestycyjne nie znajduje sv granicach terenu gérniczego.
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7.4 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Zagrozenia dlasrodowiska
Projektowana inwestycja niedlzie stanowita zageenia dlasrodowiska naturalnego - nie przewiduje si
powstawania ugliwosci dla dziatek gsiednich.

Zgodnoé¢ z planem zagospodarowania

Dla terenu opracowania obawauje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu. Greje&t
przedsgwziecie polegaice na budowie kanalizacji sanitarnej jest zgodne z zapisami ghgygiego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Warunki gruntowe

Projektowane sieci stanayproste obiekty pod wzgllem geotechnicznym (pierwsza kategoria geotechniczna)
, warunki gruntowe pomimo silnego nawodnienia , przy spetnizapisanych w projekcie warunkéw niglp
stanowity przeszkody

w posadowieniu sieci. Zaprojektowane sieci biggrzez teren posesji prywatnych , dziatek miejskich oraz w
pasach drég gminnych , powiatowych.

Szata rdlinna ; Na terenie opracowania brakgkszych skupisk zieleni - dominugrzewa owocowe i ozdobne
zgrupowane na terenie posesji mieszkalnjrdalizacja projektu nie pochga za soly wycinki drzew.

Rodzaj technologii; Przewidziano zastosowanie rur grawitacyjnych z PCW (litych).

Generalnie zalmno monta rurockgéw w wykopie otwartym, przy szeroi@ dna 1,1 m. Gbokas¢
posadowienia kanatow od 1,5 do 3,2 m ppt. Zaktagdangkonanie wykopow askoprzestrzennych,
deskowanychzairowo , dylami stalowymi i grodzicami.

Ewentualne warianty przedsgwzigcia; Projekt rozwizuje problem calaiowo poprzez wykonanie nowej
sieci kanalizacji sanitarnej dla terenu na ktérej takiego uzbrojeieziesie byto. Wariant zerowy polegay
na zaniechaniu budowy kanalizacji w rejonie opracowania jest niekeyzystunktu widzenia ochrony
srodowiska gdy utrzymuje funkcjonowanie nieszczelnych i zaniedbanych zbiornikowdpéagowych.

Przewidywana ilgs¢ wody i innych surowcow , materiatéw , paliw i energii W trakcie eksploatacji
projektowana siestuzy odprowadzenidciekéw sanitarnych. W trakcie realizacji - prowadzenia prac
budowlanych wysipi zwzycie energii i paliw dla potrzeb maszyn budowlanych peggah w standardowym
rezimie.

Rozwiazania chronigcesrodowisko ;Zastosowana technologia uktadania ruxgéiv i dob6r materiatow w
maksymalnych stopniu chrofiodowisko . Zastosowane rury nie podlegajrozji . Rurocigi zostan
zaprojektowane jako szczelne.

W trakcie realizacji inwestycji zostarzastosowane standardosvedki chroryce srodowisko przed
zanieczyszczeniem (olejem , spalinami , hatasem ) poprzez spetnieniedvyteafnicznych stawianych
maszynom budowlanym (kigce przegldy , wymogi ogdine w przypadku awarii , czasowsimepracy).

Rodzaje i przewidywana ild¢ wprowadzanych dosrodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwiazan chronigcych srodowisko przyrodnicze ; Jak wczéniej to przedstawiono zakres prowadzonych
robét (obgtych planowan inwestych) oraz sposob eksploatacji nieawé sk z wprowdzaniem dérodowiska
substancji szkodliwych. W trakcie realizacji w wyniku pracy sfarbudowlanego dojdzie do okresowej emisji
hatasu i spalin w pasie inwestycji. Zggioddziatywania w trakcie realizacj¢tizie ograniczony do pasa ok. 10
m wokot osi rurocigow.

Mozliwo$é transgranicznego oddziatywania n&rodowisko przyrodnicze ; Projektowana inwestycja nie
oddziatuje transgranicznie #@dnym swoim aspekcie.

Obszary podlegapce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 rogchronie przyrody ,
znajdujace sg¢ w zaskgu znaczacego oddziatywania przedsgiwziecia

Teren opracowania nie podlega ochronie w trybie w/w przepisdojek®owane przedsivziccie nie kedzie
oddziatywa& negatywnie na obszary chronione , gigdzie realizowane na obszarze obepuoyin tereny
uzytkowe typu wiejskiego , ktére ni@ sstotne dla utrzymania siedlisk i gatunkéw podlagggh ochronie.

Wymaogi szczegdtowgWymagane jest zabepieczenie w trakcie rob6t budowlanych drzew iGwz@smcych

w sasiedztwie inwestycji. Po zakozeniu pradereny zielone powinny zostarekultywowane poprzez
nasadzenia sktadgge st z rodzimych i przystosowanych do siedliskéiro

Roboty musz by¢ prowadzone tak aby zminimalizodvarzeksztatcenia powierzchni ziepiizy niwelacji
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terenu. Projekt przewiduje vagdznie wykopy wiskoprzestrzenne lub ewentualnie przewierty. Po ich wykonaniu
nie przewiduje s zmian w zakresie makroniwelacji terenu.

Wymagane jest ograniczenie emisji pytowych i gazowych w trakciegapenia robét budowlanych. Po
realizacji teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Sposob realizacji przedsiziecia nie stanowi zageenia dla wéd podziemych i powierzchniowych.

Ewentualne odpady powsiag podczas realizacji bedagospodarowane lub skladowane zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 27 kwietnia 20001 "o odpadach".

Przedsiwzigcie nie zostato zaliczone do inwestycji stwagzg¢h zagraenie powanych awarii.

Inwestycja nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonggioowania.

Whioski - wptyw srodowiskowy inwestycji

Uwzgledniajac powyzsze dane i wymogi natg stwierdzé , ze planowana inwestycja nie stanowi czynnika
wplywajacego negatywnie r@odowisko i jego wykorzystanie oraz obiekbsigdupce.

Wplyw inwestycji na powgsze kierunki oddziatywania jest pozytywny. Kanalizacja sanitarnaigsien
standard wykorzystania terenu dla potrzeb mieszkalnictwa , ograr@igrgenie bakteriologiczne , emisje
odoréw i aerozoli.

Projektowana siepozwoli na intensyfikacje zabudowy bez negatywnych wptywéw pesfiekalii
przedostajcych s¢ do wod podziemnych i powierzchniowych.

Inwestycja ograniczy wc negatywny wpltyw narodowisko , zdrowie ludzi i obiektyasiadupce ze strony
istniejacego osiedla mieszkaniowego.

Obowiazujaca regulacy prawry w zakresie kwalifikowania inwestycji pod wzgemsrodowiskowym jest
Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsi¢ mogicych znaczco oddziatywd
nasrodowisko (Dz.U z dnia 12.11. 2010 r).

W swietle ppkt 79 par 3.1 procedurze decyzji o uwarunkowarfiamtowiskowych podlega budowa sieci
kanalizacyjnej o diugi przekraczajcej 1000 m. Nalgy stwierdzé , ze niniejszy projekt obejmuje si®
dlugcici 840,6 m. Tym, samym nie podlega ocenie trybie w/w Rozpaenia.

7.5 Zgodnd¢ z planem zagospodarowania

Dla terenu obovdizuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego .Warunki lokalizacyjneyzettdalone w
drodze wypisu z tego planu i zostaly git#one do opracowania.

Teren opracowania stanowi w zdecydowanekeazaci obszar jednostek struktutalnych MN1 i MN2
przeznaczonych na potrzeby mieszkalnnictwa i ustug. Nakazy i zakagapeiz dominuaga funkcja MN nie
koliduja z projektowan budowe kanalizacji sanitarne;.

Projektowane sieci zostapoprowadzone w obbie pasa drog gminnych , lokalnych oznaczonych jako
jednostki KDd. Dla paséw drég dopuszczone jest prowadzenie kacjabanitarnej po uzgodnieniu z ddem
Gminy.

Projekt obejmuje pojedyncze poprzeczne sksmanie z pasem drogi powiatowej. Obiekt zaprojektowano
metod, przewiertuhoryzontalnego zgodnie z warunkami administratora. $weeikcie nie jest sprzeczne z
wymogami Planu Miejscowego.

Kolektor istniejcy biegnie w granicach jednostki ZP (ziedez funkch dopuszczomZP1 dla ktérej madiwa
jest budowa infrastruktury technicznej.

7.6. Warunki gruntowe

Projektowane sieci stanayproste obiekty pod wzgllem geotechnicznym (pierwsza kategoria geotechniczna)
warunki gruntowe przy spetnieniu zapisanych w projekcie warunkéugda stanowity przeszkody w
posadowieniu sieci. Zaprojektowane sieci biegreez teren drég miejskich i posesji prywatnych

7.7. Warunki wynikaj ace z uzgodnié
1.Warunki wynikajice z wypisu z planu miejscowego oméwiono w poprzednim punkcie

2.Uzgodnienie Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Poajekw Wadowicach dla
przedmiotowego zakresu opracowania hr NGK.6630.4.2012 z dri&.2812

Uzgodnienie zawiera ngglujace wymagania szczegotowe;

-termin wanosci - 3 lata
-uzyskanie zgody wigicieli przed wejciem w teren
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-obowhzek wyznaczenia jednostki geodezyjnej do tyczenia i nadzorowania prac

-obowizej wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

-obowizej zabezpieczenia i ochrony znakéw geodezyjnych

-odniesienia szczegotowe do uzgodniearzrowych Tauron S.A, TP S.A, Rozdzielnia Gazu @ac€h.

3.Warunki techniczne na budewrzedmiotowej kanalizacji wydane przez ZWiK Spoétka z 0.0 w Anchyiod
nr 1847/TW/11 z dnia 27.10.2011

W warunkach technicznych udzielonych dla przedmiotowej inwestycjKzZ8potka z 0.0 wskazata punkt
wihaczeniasciekéw z Osiedla Laniczéwka do istniejcej kanalizacji na pgr 106 a pondto ;

-przejcia poprzeczne pod drogami wykéna rurze ochronnej

-wtaczenie przykanalikobw poprzez studzienki tworzywowe

whaczanie kolektoréw bocznych <gaczy) poprzez studzienki D1000 betonowe z wtazami odpowiedniej
NOSNOSCi

4.Uzgodnienie Tauron Dystrybucja S.A - Rejon Dystrybugjiyknr O6/RD3/Z2S/TK/12880/2011 z dnia
04.11.2011
okresla warunki prowadzenia rob6t wssedztwie uzbrojenia energetycznego;

-roboty w miejscach skrzgwan prowadz¢ recznie
-skrzyzowania zabezpieczyurami dwudzielnymi
-skrzyzowania z kalami podlegapdbiorowi

-za uszkodzenia odpowiada Inwestor robét

5.Uzgodnienie lokalizacyjne Spétki Wodnej nr 1 w Rzykach - wigiplanie sytuacyjnym

bez uwag

6.Uzgodnienie lokalizacyjne TP S.A nr TOTTESAU-5100/1222MA/BCH z dnia 01.12.2011
Okresla warunki wykonywania skrzpwan i zblizen do infrastruktury TP.S.A

-zachowanie odlegiai od stupéw - 2 m

-obowhzywanie Rozpormlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 w zakresie z&bezmia
elementéw krzyujacych se

- okreslenie warunkéw dotyecych przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej

Nalezy podkréli¢ , ze niniejszy projekt nie przewiduje przebudowy linii teletechnicznyweistpuja jedynie
skrzyzowania spetniaice wymagania normatywne. W miejscach skoxyania przewidziano zabezpieczenie
kabli rurami dwudzielnymi zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

7.Uzgodnienie lokalizacyjne Rozdzielni Gazu wt&ch nr B5-432-1309-4578/11 z dnia 21.11.2011

-miejsca skrzyowan kanalizacnji z gazoggami naley zabezpieczyzgodnie PN -91/M-34501

-przebiegi réwnolegte z zachowaniem odlégtavg Rozporzdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia
14.11.1995

-przy wykonaniu skrzywan gazocigi nalezy podwiesé

-roboty w poblku gazocigéw naley prowadzé recznie z zawiadomieniem Rozdzielni Gazu

-prace przy zabezpieczenia gaagow miejscach skrzpwan prowadzé zgodnie z projektem pod odptatnym
nadzorem odbiér prac na podstawie wpisu do dziennika budowy

8.Uzgodnienie lokalizacyjne GAZ-System S.A z dnia 03.11.2011
bez uwag
9.Decyzja Burmistrza Andrychowa w/s drég lokalnych nr BT1.6888.2011.KJ z dnia 15.11.2011

Decyzja stanowi zgagdna umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym. Przed ppagsiem do robot naiy
wystapi¢ do UM w Andrychowie o wydanie decyzji zezwalzgj na prowadzenie prac
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10.Pismo Lasow Restwowych nr ZZ-2126/693/2011 z dnia 07.11.2011 w s@asizwolenia na zawarcie
umowy

11.Umowa Najmu Gruntéw nr 290/2011 z dnia 29.11.2011

12.Uzgodnienie ZPKW L.dz. ...OKiDK/GP-...../

Dla projektowanych tras przeprowadzono komplet wymaganych uzgidoir@irzowych fcznie z
postpowaniem ZUD.
Protokdt ZUD z zaleceniami szczeg6towymi stanowi integrais¢ dokumentacji

8.WARUNKI DODATKOWE REALIZACJI ROBOT

Podczas robér wykonawczych obawmije zakaz odprowadzenia wody z odwodnienia wykodéwanalizacji sanitarne;.
Wiaczenie wybudowanej kanalizacji sanitarnej do czysiezi mae nasipi¢ po pozytywnych wynikach prob szczedob
oraz po dokonanym przez ZWiK Spdtka z 0.0 odbidentanicznymPrzed odbiorem wykonane odcinki kanatéw
grawitacyjnych naléy podd& badaniu kamey .

SPECYFIKACJE

przytacza kanalizacyjne
profil dt. sieci D200 dt. sieci D160 studnie studnie studnie studnie | wtaczenia
PCV klasa S [mb] PCV klasa S| tworzywowe| betonowe |tworzywowe|tworzywowe "in sity"
[mb] D1000 D1000 D600 D400-425
3 (zakres - 383,0 - 4 - 26 |wg obmiaru
realizacyjny
ZWiK Spétka z

0.0

L acznie w zakresie projektu -383 mb rurocaigu D160 - przyhcza do 20 posesji (wg wykazu)

Studzienki betonowe w pasie drogowym; kineta wg rysunku szkmeegdo - kegi taczone na uszczelki wtaz
ciezki D400 +zelbetowy piegcien odchzajacy

Studzienki tworzywowe w pasie drogowym; kineta wg zestawiedéz ezki D400 +zelbetowy piegcien
odciazajacy

Zatozenia kosztorysowe;

-odwOz gruzu i ziemi na odlegté do 10 km.

-zabezpieczenia drég ig@Ow pieszych (barierki + kladki)

-umocnienia wykopu - gurowe .

-udziat rob6t ziemnych wykonywanyclaaznie 15 % (przégia blisko budynkéw ,roboty na terenie posesiji
prywatnychi z ograniczeniem dogpu , prace w gsiedztwie uzbrojenia podziemnego , formowanie dennej
CZesci wykopu)

-specjalne warunki realizacji dla odcinkéw z ¢igm zaggbieniem - w obudowach systemowych stalowych
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Zestawienie studzienek na pragzach
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Zestawienie przyiczy
kanalizacyjnych
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Zataczniki
Uzgodnienia i decyzje administracyjne
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Rysunki

Orientacja terenu w skali 1:10 000

1.1.Plan sytuacyjno-wysokoiowy w skali 1:500 cg¢ 1
1.2.Plan sytuacyjno-wysokoiowy w skali 1:500 cg¢ 2
2.Wyrys z mapy ewidencyjnej

3.Profil kanalizacji sanitarnej

4.1.Studzienka D425

4.2.Studzienka betonowa D1000
5.1.Zabezpieczenie gazegu

5.2.Zabezpieczenie kabli

5.3.Zabezpieczenie wodagu

6.0dtworzenie nawierzchni asfaltowej

7.Wykopy z umocnieniem systemowym
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